

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO FORTE ORANGE.	
LOCAL: FORTE ORANGE	
MUNICÍPIO: ILHA DE ITAMARACÁ - PE	
Data: SINAPI DEZEMBRO/2013	
ORÇAMENTO EXECUTIVO	
RESUMO	
1 OBRAS DE RESTAURO FORTE ORANGE	640.906,05
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	640.906,05
2 RESTAURAÇÃO DA CANTARIA	5.313.347,19
2.1 RESTAURAÇÃO DAS PEDRAS EXISTENTES	2.125.339,83
2.2 ANASTILOSES	1.328.326,33
2.3 RECONSTITUIÇÃO DE COMPONENTES	1.859.681,02
3 RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA	1.516.213,61
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	226.652,38
2.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO	427.897,05
3.0 PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS	12.606,32
4.0 PISOS	197.453,75
5.0 REVESTIMENTO DE PAREDES	38.749,07
6.0 COBERTA / TETO	60.518,70
7.0 ESQUADRIAS	35.864,05
8.0 PINTURA	5.565,65
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	215.934,36
10.0 COMBATE A INCÊNDIO	964,81
11.0 HIDROSSANITÁRIO	19.925,44
12.0 FOSSA	8.891,94
13.0 VALA DE INFILTRAÇÃO (2 valas de 5,0m)	2.340,56
14.0 REDE LOGICA	7.954,68
15.0 PAISAGISMO	69.603,80
16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	185.291,04
TOTAL SEM BDI	7.470.466,85
BDI 27,03%	2.019.267,19
VALOR GERAL	9.489.734,04