
Item Código Discriminação Und. Quant. Preço unit.

Implantação e Pavimentação da Rodovia Via de Penetr ação Sul, Entr. PE-060 / Via 
litorânea dos Carneiros (LOTE 1)

Serviços Preliminares

Instalação do Canteiro ud
Edificações ( galpões para escritório, refeitório, depósito e banheiros)  ud
Mobilização de desmobilização ud

1 Terraplenagem

1.1 1 A 01 100 01 Limpeza camada vegetal em jazida com expurgo lateral (construção e restauração) m² 18.200,00 0,44
1.2 2 S 01 000 00 Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15m m² 50.820,00 0,31
1.3 2 S 01 010 00 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15m a 0,30m ud 20,00 30,61
1.4 2 S 01 513 02 Rebaixamento de subleito m³ 6.424,00 5,90
1.5 2 S 01 100 01 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT 50m m³ 222,89 1,63
1.6 2 S 01 100 10 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT 201 a 400m com carregadeira m³ 16,09 6,03
1.7 2 S 01 100 11 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT 401 a 600m com carregadeira m³ 411,30 6,35
1.8 3 S 01 100 12 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT 601 a 800m com carregadeira m³ 357,50 6,93
1.9 3 S 01 100 14 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT 1201 a 1400m com m³ 81,02 8,03
1.10 3 S 01 100 15 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT 1601 a 1800m com m³ 896,26 8,52
1.11 3 S 01 100 16 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT 2001 a 3000m com m³ 43.774,69 10,13
1.12 3 S 01 100 17 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT 3001 a 5000m com m³ 14.270,22 13,28
1.13 xx xx xx xx Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT 20001 a 25000m com m³ 6.235,80 20,53
1.14 xx xx xx xx Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT 25001 a 30000m com m³ 101.355,73 28,55
1.15 2 S 01 511 00 Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 45.128,86 2,81
1.16 2 S 01 510 00 Compactação de aterros a 95% do proctor normal m³ 83.810,75 2,39
1.17 05.02.080 Aterro com areia em camadas de até 40cm de altura m³ 2.332,00 37,63

2 Pavimentação
2.1 20.01.010 Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e m² 50.820,00 1,26

Sub-base
2.2 2 S 02 220 01 Solo-brita com mistura na pista (execução 70%-30%) m³ 11.088,00 7,81
2.3 1 A 01 120 01 Escavação e carga de material de jazida (construção e restauração) m³ 7.761,60 4,81
2.4 04.02.115 Transporte de material com D.M.T. 30,00 km m³ 9.702,00 30,34
2.5 1 A 00 717 00 Brita comercial com transporte até 50 km m³ 3.326,40 62,06

Base
2.6 2 S 02 230 52 Base de brita graduada BC m³ 10.164,00 95,11

Imprimação
2.7 2 S 02 300 00 Imprimação mecânica (CM-30 a taxa de 1,2 l/m²) m² 50.820,00 0,17

Tratamento Superficial Triplo com banho diluído (TST)
2.8 5 S 02 500 04 Tratamento Superficial Triplo com banho diluído (brita comercial) m² 59.640,00 3,87
2.9 1 A 00 717 00 Brita comercial com transporte até 50 km m³ 1.069,88 62,06

Tratamento Superficial Duplo com banho diluído (TSD)
2.10 2 S 02 501 02 Tratamento Superficial Duplo com banho diluído (execução) m² 34.080,00 2,18
2.11 1 A 00 717 00 Brita comercial com transporte até 50 km m³ 1.069,88 62,06

3 Drenagem e Obras de Arte Correntes

3.1 Drenagem superficial
3.1.1 2 S 04 910 05 Meio fio de concreto - MFC 05 m 6.205,00 22,52
3.1.2 2 S 04 900 01 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 m 7.470,00 43,94

3.1.3 2 S 04 940 01 Descida d'água tipo rápida - calha concreto - DAR 01 m 279,00 112,42

3.1.4 2 S 04 940 02 Descida d'água tipo rápida - canal retangular - DAR 02 m 47,00 62,14

3.1.5 2 S 04 942 01 Entrada d'água - EDA 01 ud 28,00 33,78

3.1.6 2 S 04 942 02 Entrada d'água - EDA 02 ud 6,00 40,63

3.1.7 2 S 04 410 11 Saída d'água para descida (D=0,30m) Brita produzida e areia extraída ud 34,00 49,13

3.1.8 2 S 04 401 04 Valeta proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 04 m 6.635,00 53,30

3.1.9 2 S 04 400 04 Valeta proteção cortes com revestimento concreto - VPC 04 m 5.240,00 55,82

3.1.10 2 S 04 941 31 Descida d'água cortes em degraus - DCD 0 m 432,00 86,39

3.1.11 2 S 04 500 01 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 m 3.270,00 34,26
3.1.12 2 S 04 502 51 Boca saída para dreno longitudinal profundo BSD 01 AC/BC ud 30,00 99,94

3.2 Obras de arte correntes
3.2.1 3 S 08 302 01 Limpeza de bueiro m³ 403,22 8,55
3.2.2 2 S 04 101 13 Boca BSTC Ø=1,00m - esc. = 30 ud 30,00 2.000,05
3.2.3 2 S 04 111 10 Boca BDTC Ø=1,50m - esc. = 30 ud 2,00 6.866,94
3.2.4 2 S 04 111 08 Boca BDTC Ø=1,00m - esc. = 30 ud 2,00 2.771,64
3.2.5 2 S 04 101 16 Boca BSTC Ø=0,60m - esc. = 45 ud 2,00 1.001,51
3.2.6 1 A 01 891 01 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 42,00 25,56
3.2.7 2 S 04 001 00 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 12,00 5,32
3.2.8 2 S 04 100 02 Corpo BSTC Ø=0,80m (com berço de concreto) m 24,00 441,63
3.2.9 2 S 04 101 12 Boca BSTC Ø=0,80m - esc. = 30 ud 2,00 1.321,51
3.2.10 2 S 04 931 02 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 ud 1,00 1.248,30
3.2.11 3 S 03 940 01 Reaterro e compactação para bueiro m³ 58,00 20,52
3.2.12 2 S 04 200 10 Bueiro simples de placa 2,00x2,00m (Bueiro Capeado) m 19,00 2.157,75
3.2.13 2 S 04 201 02 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal ud 2,00 13.211,13
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4 Obras Complementares
4.1 3 S 08 910 03 Cerca de arame farpado estaca de madeira com 6 fios m 17.040,00 14,35
4.2 490007 Remoção e instalação de poste de concreto duplo T, com engastamento direto no solo ud 4,00 429,94

5 Proteção Ambiental

5A Recuperação Ambiental
5.1 3 S 08 910 01 Plantação de capim sândalo sem irrigação (com fornecimento do capim, para taluders de m² 57.320,00 2,80
5.2 xx xx xxx Fornecimento e instalação de biomanta m² 43.428,00 5,85
5.3 xx xx xxx Reflorestamento vegetal com mudas nativas com manutenção de 60 dias m² 125.000,00 5,00
5B Compensação Ambiental
5.4 xx xx xxx Reflorestamento de 4,0 hectares e manutenção para 60 dias - 6ª, 7ª e 8ª Obrigações do TAC m² 40.000,00 5,00

6 Aquisição de Material Betuminoso
6.1 2 S 02 609 03 Fornecimento de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-2C, Ceará - Bahia t 406,40 1.589,25
6.2 2 S 09 204 71 Fornecimento de material betuminoso - Emulsão CM 30, Ceará - Bahia t 60,98 3.294,25

7 Transporte de Material Betuminoso
7.1 xx xx xxx Transporte de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-2C, Ceará - Bahia t 406,40 217,56
7.2 xx xx xxx Transporte de material betuminoso - CM 30, Ceará - Bahia t 60,98 217,56

8 Pavimentação - Da Interseção da PE-060
8.1 2 S 02 400 00 Pintura de ligação execução de Binder e CBUQ, na PE-076, RR - 2C a taxa de 0,6 l/m² m² 1.419,60 0,13
8.2 5 S 02 540 52 Concreto betuminoso usinado a quente - binder AC/BC, DMT = 100Km t 250,20 72,15
8.3 2 S 02 609 03 Fornecimento de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-2C, Ceará - Bahia t 1,13 1.589,25
8.4 2 S 09 204 70 Fornecimento de material betuminoso - CAP 20, Ceará - Bahia t 6,92 1.744,51
8.5 xx xx xxx Transporte de material betuminoso a quente, CAP 20, para CBUQ e binder, DMT 700Km t 6,92 217,56
8.6 xx xx xxx Transporte de material betuminoso a frio, emulsão asfáltica RR-2C, para pintura de ligação, DMT até t 1,13 217,56

9 Drenagem e Obras de Arte Correntes
9.1 2 S 04 910 09 Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial) m 205,00 26,25

10 Sinalização

10.1 Sinalização Vertical

10.1.1 4 S 06 200 02
Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva (escav. h=0,50m, sendo 
chumbado em concreto h=0,30m e reaterro h=0,20m)

m² 68,00 310,73

10.2 Sinalização Horizontal
10.2.1 4 S 06 121 01 Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional ud 4.531,00 11,73
10.2.2 4 S 06 120 01 Fornecimento e colocação de tacha refletiva monodirecional ud 31,00 11,07
10.2.3 4 S 06 121 11 Fornecimento e colocação de tachão refletiva bidirecional ud 137,00 32,71
10.2.4 4 S 06 120 11 Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional ud 48,00 30,84
10.2.5 4 S 06 100 21 Pintura faixa - (NBR 11862) Tinta reflectiva a base de resina acrílica m² 4.313,50 15,48
10.2.6 4 S 06 100 22 Pintura setas e zebrado - (NBR 11862) Tinta reflectiva a base de resina m² 70,00 20,50
10.2.7 4 S 06 010 01 Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação) m 136,00 251,09

SUB-TOTAL

Execução de obras e serviços na construção da ponte  sobre o Rio Ariquindá - Via 
de Penetração Sul, Entr. PE-060 / Praia dos Carneir os, com 246m de extensão (LOTE 
1)

1 Serviços Preliminares

1.1 Mobilização e Desmobilização de equipamentos vb 1,00 39.118,77
1.2 Preparo e limpeza do terreno junto a E1 e E2 m² 200,00 1,17
1.3 Locação das fundações do projeto m² 2.772,00 2,11
1.4 Passarela provisória flutuante m² 308,00 160,00
1.5 Usinagem e bombeamento do concreto m³ 3.245,00 70,13
1.6 1 6 04 40 202 Demolição e remoção de concreto armado m³ 120,00 116,93

2 Encontros E1 e E2

2.1 2 S 03 411 21 Tubulão ar comprimido Ø 1,4m (em presença de lâmina d´água) até 12m m 46,40 4.133,86
2.2 2 S 03 412 01 Escavação para alargamento de base para tubulão ar comprimido profundidade até 12m m³ 62,00 1.654,43
2.3 2 S 03 010 01 Escavação em cavas de fundação com esgotamento m³ 62,00 34,92
2.4 2 S 03 371 02 Formas de placas compensadas plastificadas m² 1.316,00 42,05
2.5 1 A 01 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg 21.500,00 8,81
2.6 Concreto estrutural fck = 35 Mpa - contr.razoável confecção e lançamento AC/BC m³ 265,00 381,99
2.7 2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE m³ 1.400,00 33,51
2.8 2 S 03 300 52 Confecção e lançamento concreto magro em betoneira AC/BC m³ 4,00 267,89
2.9 2 S 03 940 01 Reaterro e compactação m³ 60,00 20,52
2.10 2 S 03 510 00 Aparelho apoio em neoprene fretado - fornecimento e aplicação kg 63,00 46,93
2.11 Aparelho apoio em neoprene fretado - fornecimento e aplicação com filtro Teflon (Neoflon) kg 63,00 95,68

2.12 2 S 03 412 18
Fornecimento e lançamento de concreto para base tubulão ar comprimido (FCK=25MPA-brita e areia 
comercial)

m³ 124,00 334,99

3 Trecho entre os Encontros E1 e E2

3.1.1 2 S 03 411 21 Tubulão ar comprimido Ø 1,4m (em presença de lâmina d´água) até 12m m 46,00 4.133,86
3.1.2 2 S 03 411 22 Tubulão ar comprimido Ø 1,4m (em presença de lâmina d´água) entre 12/18m m 70,00 4.546,51
3.1.3 2 S 03 412 01 Escavação para alargamento de base para tubulão ar comprimido profundidade até 12m m³ 48,00 1.654,43
3.1.4 2 S 03 412 02 Escavação para alargamento de base para tubulão ar comprimido entre 12/18m m³ 73,00 1.935,02
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3.1.5 2 S 03 412 18
Fornecimento e lançamento de concreto para base tubulão ar comprimido (FCK=25MPA-brita e areia 
comercial)

m³ 120,00 334,99
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3.2 Mesoestrutura dos apoios P1 e P2 - Trechos de 4,0m

3.2.1 2 S 03 371 02 Formas de placas compensadas plastificadas m² 242,00 42,05
3.2.2 1 A 01 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg 12.000,00 8,81
3.2.3 Concreto estrutural fck = 35 Mpa - contr.razoável confecção e lançamento AC/BC m³ 108,00 381,99

4 Trechos do tabuleiro da ponte entre os encontros E1 e E2

4.1 Treliças metálicas de avanços sucessivos (2 pares) m² 2.721,60 385,80
4.2 Grua para montagem e desmontagem das treliças (35 t x m) mês 14,00 25.000,00

4.3
Escoramentos metálicos para aduelas Ado (P1/P2), incluindo todos os elementos necessários à 
execução do mesmo.

m³ 4.800,00 48,17

4.4 Escoramento para fechamento vão central e extremos m³ 480,00 48,17
4.5 2 S 03 371 02 Formas de placas compensadas plastificadas m² 5.820,00 42,05
4.6 1 A 01 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg 186.000,00 8,81
4.7 Armadura CP-190 RB 12,7mm kg 93.000,00 8,92
4.8 Bainha metálica corrugada galvanizada para cabo de 12 cordoalhas de 12,7mm m 9.300,00 22,00
4.9 Purgadores de 1/2" ud 216,00 35,00
4.10 Cones de ancoragem de aço para cabo de 12 cordoalhas de 12,7mm ud 400,00 1.312,10
4.11 Assistência técnica de protensão mês 6,00 12.000,00
4.12 Concreto estrutural fck = 40 Mpa - contr.razoável confecção e lançamento AC/BC m³ 2.610,00 409,49
4.13 Injeção das bainhas com nata de cimento m 9.300,00 63,59

5 Laje de transição

5.1 2 S 03 370 00 Forma comum de madeira m² 16,00 55,03
5.2 1 A 01 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg 2.200,00 8,81
5.3 Concreto estrutural fck = 35 Mpa - contr.razoável confecção e lançamento AC/BC m³ 18,00 381,99
5.4 2 S 03 300 52 Confecção e lançamento concreto magro em betoneira AC/BC m³ 5,00 267,89

6 Acabamentos

6.1 Barreira tipo New Jersey m 492,00 248,55
6.2 Guarda-corpo de concreto m 508,00 65,00
6.3 Pavimentação em concreto-cimento fck 25 MPa m³ 232,00 355,38
6.4 2 S 03 991 02 Drenos PVC Ø = 100mm ud 116,00 20,11
6.5 Drenos PVC diâmetro igual a 40mm ud 116,00 5,48
6.6 Junta Jeene 2540 W com lábios polímeros-ARE41C (3x2cm) m 27,20 393,13

7 Sinalização

7.1 4 S 06 200 02 Fornecimento e implantação placa sinalização tot.refletiva (escav. h=0,50m; concreto h=0,30m, m² 9,00 310,73
7.2 4 S 06 100 21 Pintura de faixa - (NBR 11862) - tinta reflectiva a base de resina acrílica m² 40,00 15,48

SUB-TOTAL 

TOTAL GERAL
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518.791,88

311.275,13
155.637,56
51.879,19

4.145.406,67

8.050,00
15.636,92
612,12

37.926,31
362,20
97,00

2.610,17
2.478,44
650,50
7.635,45

443.218,74
189.492,06
128.013,87
2.893.511,18
126.707,95
200.662,28
87.741,50

2.101.811,60
64.013,65

86.571,69
37.315,38
294.325,10
206.428,71

966.655,04

8.795,77

230.531,54
66.394,28

74.386,15
66.394,28

1.472.558,40

1.303.592,83
139.731,83
328.249,04

31.366,04

2.920,78

945,81

243,81

1.670,58

353.632,74

292.482,69

37.322,31

112.028,94
2.998,27

168.965,57
3.446,76
60.001,44
13.733,88
5.543,29
2.003,02
1.073,42
63,81

10.599,00
2.643,02
1.248,30
1.190,12
40.997,25
26.422,27
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246.178,23
244.458,46
1.719,77

1.239.272,54

1.039.272,54
160.385,77
253.886,77
625.000,00
200.000,00
200.000,00

846.754,57
645.871,20
200.883,37

101.682,11
88.415,45
13.266,67

33.846,69
177,45

18.053,22
1.792,68
12.072,01
1.505,50
245,84

5.381,25
5.381,25

182.945,60

21.129,69

21.129,69

161.815,90
53.152,12
343,09
4.481,48
1.480,15
66.776,30
1.435,00
34.147,77

10.894.629,54

336.085,14

39.118,77
234,00
5.848,92
49.280,00
227.571,85
14.031,60

742.221,08

191.811,10
102.574,66
2.165,23
55.337,80
189.365,38
101.227,35
46.913,46
1.071,58
1.231,15
2.956,76
6.027,84

41.538,76

926.404,40

190.157,56
318.255,67
79.412,64
141.256,40
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40.198,80
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10.176,10
105.692,31
41.254,92

6.836.008,55

1.049.993,28
350.000,00

231.216,00

23.121,60
244.731,00
1.638.230,77
829.560,00
204.600,00
7.560,00

524.840,00
72.000,00

1.068.768,90
591.387,00

28.472,68

880,46
19.376,92
6.875,82
1.339,47

251.415,85

122.286,60
33.020,00
82.448,16
2.332,27
635,68

10.693,14

3.415,81

2.796,58
619,23

9.124.023,50

20.018.653,04
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