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SECRETARIA DE TURISMO – PRODETUR PE II  
 

ANEXO I 
 

PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA DO COMPLEXO DE ACESS O A 
TAMANDARÉ 

 
 

1 –  OBJETO DOS SERVIÇOS 

 

Construção da Ponte sobre o Rio Ariquindá, Implantação das Rodovias Via de 

Penetração Sul e Via de Contorno de Tamandaré, e Implantação de Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas. 

 

2 –  CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

 

2.1 – DIRETRIZES PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O  RIO 

ARIQUINDÁ 

 

Esses serviços serão executados de acordo com as recomendações de Projeto 

Executivo, cujo Controle de Qualidade será exercido pela Consultora 

contratada para Supervisão da execução das obras, atendendo às normas 

técnicas pertinentes e especificações aprovadas pelo DNIT/DER-PE. 

 

2.2 – DIRETRIZES PARA A CONSECUÇÃO DO PLANO DE RECU PERAÇÃO 

DAS ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) 

 

A consecução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) será 

executada pela CONTRATADA atendendo às recomendações existentes no 

mesmo. Dessa forma, todo o passivo ambiental da obra será recuperado. Além 

disso, a CONTRATADA procederá ao monitoramento dos recifes de corais 

durante todo o transcurso da obra.  
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2.3 – DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO DAS RODOVIAS VI A DE 

PENETRAÇÃO SUL E VIA DE CONTORNO DE TAMANDARÉ 

 

Esses serviços serão executados de acordo com as recomendações dos 

Projetos Executivos revisados, atendendo às especificações vigentes do 

DNIT/DER-PE, tudo de acordo com as normas técnicas em vigor, contidas no 

projeto. 

 

3 – PROJETOS E DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS 

 Para a execução dos serviços serão disponibilizados os seguintes documentos: 

 

3.1 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, em arquivo magnético 

anexo; 

3.2 Projeto Básico da Ponte sobre o Rio Ariquindá, composto pelos 

arquivos magnéticos: 

 

1. Projeto Básico de Engenharia Estrutural – Especificações  

2. Forma geral parte 1 .dwg; 

3. Encontros E1 e E2 . dwg; 

4. Perfil ponte 2 . dwg; 

5. Perfil ponte 1 . dwg; 

 

3.3 O Projeto Executivo da Ponte sobre o Rio Ariquindá será entregue ao 

vencedor da Licitação. 

 

3.4 Projeto Executivo da Rodovia Via de Contorno de  Tamandaré, 

composto pelas seguintes pastas e arquivos magnétic os: 

 

1. Pasta VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO, composto por: 

 

� 1 Pasta ESTUDO HIDROLÓGICO, com dois arquivos 

extensão .xls; 

� Arquivo capa de cd.doc; 

� Arquivo capa volume 1. cdr; 

� Arquivo JAZIDA MONTEIRO – BOL SOND, RESULT DE 

ENSAIOS e MIST1.xls; 



_________________________________________________________________________________ 
SETUR UEE-PE SUPTEC                                        29/6/2009                                                        3/5 

� Arquivo Mapa de Situação via de contorno. cdr; 

� Arquivo mapa via de contorno.xls; 

� Arquivo nota via de contorno.doc; 

� Arquivo Qd 3-3-3-3 GRAF HIDROLÓGICO ISOZONA.dwg; 

� Arquivo result ensaios.xls; 

� Arquivo result ped areal jaz.xls; 

� Arquivo seções transversais tipo pavimentação.dwg; 

� Arquivo seções transversais tipo Terraplenagem.dwg; 

� Arquivo Vol 1- Relatório de Projeto Via Contorno.doc; 

 

2. Pasta VOLUME 02 – PROJETO DE EXECUÇÃO, composto por: 

 

� Pasta DRENAGEM, com 19 arquivos, sendo 17 com 

extensão .dwg, 2 com .xls; 

� Pasta GEOMËTRICO, com 1 arquivo com extensão .dwg; 

� Pasta INTERSEÇÃO, 9 arquivos, sendo 6 com extensão 

.dwg, 2 com extensão ctb e 1 com .jpg; 

� Pasta OBRAS COMPLEMENTARES, com 2 arquivos com 

extensão .dwg; 

� Pasta PAVIMENTAÇÃO, com 5 arquivos, com extensão 

.dwg; 

� Pasta PROTEÇÃO AMBIENTAL, com 2 arquivos com 

extensão .dwg; 

�  Pasta SINALIZAÇÃO, com 3 arquivos, sendo 1 com 

extensão .dwg e 2 com .xls; 

� Pasta TERRAPLENAGEM, com 4 arquivo com extensão 

.dwg; 

� 6 arquivo com extensão.dwg; 

� 2 arquivo com extensão .cdr; 

� 2 arquivos imagem  jpg. 

 

3. Pasta VOLUME 03 – composto por: 

 

� 1 arquivo com extensão .dwg; 

� 2 arquivos com extensão .jpg. 
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3.5 Projeto Executivo da Rodovia Via de Penetração Sul, composto pelas 

seguintes pastas e arquivos magnéticos: 

 

1. Pasta VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO, composto por: 

 

� Pasta ESTUDOS HIDROLÓGICOS, com 2 arquivos 

extensão .xls; 

� Arquivo capa de cd.doc; 

� Arquivo capa Volume .cdr 

� Arquivo JAZIDA MONTEIRO – BOL SOND, RESULT DE 

ENSAIOS e MIST1.xls; 

� Arquivo mapa via de penetração.xls; 

� Arquivo nota via de penetração.doc; 

� Arquivo Qd 3-3-3-3 GRAF HIDROLÓGICO ISOZONA.dwg; 

� Arquivo result ped areal jaz.xls; 

� Arquivo Vol 1- Relatório de Projeto Via Penetração.doc; 

 

2. Pasta VOLUME 02 – PROJETO DE EXECUÇÃO, composto por: 

 

� Pasta DRENAGEM, com 19 arquivos, sendo 17 com 

extensão .dwg e 2 com .xls; 

� Pasta GEOMËTRICO, com 1 arquivos com extensão .dwg; 

� Pasta OBRAS COMPLEMENTARES, com 2 arquivos com 

extensão .dwg; 

� Pasta PAVIMENTAÇÃO, com 13 arquivos, sendo 7 com 

extensão .dwg e 6 com .jpg; 

� Pasta PROTEÇÃO AMBIENTAL, com 2 arquivos com 

extensão .dwg; 

�  Pasta SINALIZAÇÃO, com 4 arquivos, sendo 3 com 

extensão dwg e 1 com xls; 

� Pasta TERRAPLENAGEM, com 4 arquivos, sendo 3 com 

extensão .dwg e 1 com .xls; 

� 2 arquivos com  extensão .cdr; 

� 4 arquivos com extensão .dwg; 

� 1 arquivo com  extensão .jpg. 
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3.6 Orçamentos das diversas etapas da obra, com os seguintes arquivos 

magnéticos: 

 

1. Implantação e pavimentação da Rodovia Via de Penetração Sul e 

construção da Ponte do Rio Ariquindá e Recuperação das áreas 

degradadas - Lote I 

2. Implantação e pavimentação da Rodovia Via de Contorno de 

Tamandaré – Lote II. 

 
3.7  ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICO – ECONOMICO 

• 16 arquivos 
 

3.8 PROJETO DE REFLORESTAMENTO REBIO SALTINHO 
• 1 arquivo 

 
3.9 RELATÓRIO AMBIENTAL VIA CONTORNO 

• 3 arquivos 
 

3.10 PLANO DE CORTE VIA DE CONTORNO 
• 1 arquivo 
 


