
DATA BASE: MAIO/2017

BDI SERV: 21,57%
BDI EQUIP: 14,15%

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI
BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO TOTAL

  1.                                        INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS        

  1.  1                  SINAPI-PE    93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2    12,00                  627,62 21,57% 763,00R$                9.156,00R$               

  1.  2 SINAPI-PE    93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2    30,00                  391,57 21,57% 476,03R$                14.280,90R$             

  1.  3 SINAPI-PE    93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2    30,00                  609,04 21,57% 740,41R$                22.212,30R$             

  1.  4 SINAPI-PE    93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2    30,00                  477,02 21,57% 579,91R$                17.397,30R$             

  1.  5 SINAPI-PE    74209/001          PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  M2    12,00                  285,33 21,57% 346,88R$                4.162,56R$               

  1.  6 - COMPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA  MÊS   4,00                    3.462,80                      21,57% 4.209,73R$             16.838,92R$             

  1.  7 SINAPI-PE    74220/001          
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X  
M2    440,00                54,03 21,57% 65,68R$                  28.899,20R$             

TOTAL ITEM:   1 112.947,18R$           

  2.                                        ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                

  2.  1                  SINAPI-PE    93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS   4,00                    14.042,48 21,57% 17.071,44R$          68.285,76R$             

  2.  2 - COMPOSIÇÃO ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS   2,00                    4.851,36                      21,57% 5.897,80R$             11.795,60R$             

  2.  3 - COMPOSIÇÃO VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS   8,00                    3.116,06                      21,57% 3.788,19R$             30.305,52R$             

  2.  4 SINAPI-PE    93566 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS   4,00                    3.042,40 21,57% 3.698,65R$             14.794,60R$             

  2.  5 SINAPI-PE    93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       MÊS   4,00                    6.270,92 21,57% 7.623,56R$             30.494,24R$             

  2.  6 - COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            MÊS                        2,00                        3.152,96 21,57% 3.833,05R$             7.666,10R$               

  2.  7 SINAPI-PE    94296 TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MÊS                        2,00 3.618,64 21,57% 4.399,18R$             8.798,36R$               

  2.  8 DNIT
TAB. 

CONSULTORIA 
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA                                   MÊS                        2,00                        1.847,71 21,57% 2.246,26R$             4.492,52R$               

TOTAL ITEM:   2 176.632,70R$           

  3.                                         MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                       

 3.  1                  - COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                 UND                        1,00 1.521,56                      21,57% 1.849,76R$             1.849,76R$               

TOTAL ITEM:   3 1.849,76R$               

  4.                                         PAVIMENTAÇÃO                                                       

  4.  1                  - COMPOSIÇÃO PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA M3    491,61                315,56                         21,57% 383,63R$                188.596,34R$           

  4.  2 - COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA INCLUSIVE FORNECIMENTO M3    237,23                95,44                            21,57% 116,03R$                27.525,80R$             

  4.  3 SINAPI-PE    72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA                             M2    4.744,52            1,35 21,57% 1,64R$                    7.781,01R$               

  4.  4 - COMPOSIÇÃO SERRAGEM DE JUNTA EM PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO M 2.372,27            2,27                              21,57% 2,76R$                    6.547,47R$               

  4.  5 - COMPOSIÇÃO SELAGEM DE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO M 2.372,27            13,22                            21,57% 16,07R$                  38.122,38R$             

TOTAL ITEM:   4 268.573,00R$           

OBRA:  IMPLANTAÇÃO DE EIXO CICLOVIÁRIO ESTRUTURADOR NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A FÁBRICA TACARUNA E A PRAÇA DO VARADOURO-PE
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OBRA:  IMPLANTAÇÃO DE EIXO CICLOVIÁRIO ESTRUTURADOR NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A FÁBRICA TACARUNA E A PRAÇA DO VARADOURO-PE
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  5.                                         SINALIZAÇÃO                                                        

  5.  1                                      SINALIZAÇÃO VERTICAL                                               

  5.  1.  1              - COMPOSIÇÃO IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA  M2    18,67                  40,57                            21,57% 49,32R$                  920,80R$                   

  5.  1.  2 - COMPOSIÇÃO CONFECÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOT.REFLETIVA                    M2    18,67                  215,78                         21,57% 262,32R$                4.897,51R$               

  5.  1.  3 - COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACA DE SINALIZAÇÃO  
UND   35,00                  389,35                         21,57% 473,33R$                16.566,55R$             

  5.  2                                      
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – APLICAÇÃO DE PLÁSTICO A FRIO BI COMPONENTE A 

BASE DE RESINA METACRÍLICA REATIVA, (NBR 15.870), APLICADO COM E ROLO.
      

  5.  2.  1              - COMPOSIÇÃO COR AMARELA M2                    123,75 65,00                            21,57% 79,02R$                  9.778,73R$               

  5.  2.  2 - COMPOSIÇÃO COR VERMELHO M2                 1.039,39 60,00                            21,57% 72,94R$                  75.813,11R$             

  5.  2.  3 - COMPOSIÇÃO COR BRANCA M2                    513,14 65,00                            21,57% 79,02R$                  40.548,32R$             

  5.  2.  4 SINAPI-PE    73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2                    36,00 288,55 21,57% 350,79R$                12.628,44R$             

  5.  2.  5 - COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHÃO MONODIRECIONAL UND                1.018,00 42,97                            21,57% 52,24R$                  53.180,32R$             

TOTAL ITEM:   5 214.333,78R$           

  6.                                         DRENAGEM                                                           

  6.  1                  - COMPOSIÇÃO REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA - REAPROVEITADO  M                     216,00 12,31                            21,57% 14,97R$                  3.233,52R$               

  6.  2 SINAPI-PE    85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO  M                     387,00 7,34 21,57% 8,92R$                    3.452,04R$               

  6.  3 SINAPI-PE    94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) 

AF_06/2016  

M                     439,00 32,92 21,57% 40,02R$                  17.568,78R$             

  6.  4 - COMPOSIÇÃO REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO EM PEDRA GRANITICA - REAPROVEITADO  M                     150,00 13,87                            21,57% 16,86R$                  2.529,00R$               

  6.  5 - COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE MEIO FIO REBAIXADO DE CONCRETO M                        74,00 33,92                            21,57% 41,24R$                  3.051,76R$               

  6.  6 - COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO DE CAIXA COLETORA TIPO GAVETA M3                         7,65 316,00                         21,57% 384,16R$                2.938,82R$               

  6.  7 - COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE TAMPA DE CAIXA COLETORA TIPO GAVETA M3                         7,12 1.517,80                      21,57% 1.845,19R$             13.137,75R$             

  6.  8 - COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO DE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM M3                         0,46 316,00                         21,57% 384,16R$                176,71R$                   

  6.  9 - COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM M3                         2,82 1.517,80                      21,57% 1.845,19R$             5.203,44R$               

  6.  10 - COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO DE CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO M3                         0,31 316,00                         21,57% 384,16R$                119,09R$                   

  6.  11 - COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE TAMPA DE CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO M3                       12,00 1.517,80                      21,57% 1.845,19R$             22.142,28R$             

  6.  12 - COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA TIPO GAVETA UND                        5,00 1.754,94                      21,57% 2.133,48R$             10.667,40R$             

  6.  13 - COMPOSIÇÃO LIMPEZA DE CAIXA COLETORA M3                       87,78 52,41                            21,57% 63,71R$                  5.592,46R$               

  6.  14 - COMPOSIÇÃO LIMPEZA DE GALERIA URBANA M3                    190,96 93,50                            21,57% 113,67R$                21.706,42R$             

  6.  15 - COTAÇÃO TRATAMENTO DE METRALHA  T     68,96                  25,00                            14,15% 28,54R$                  1.968,12R$               

TOTAL ITEM:   6 113.487,59R$           

  7.                                         ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 

  7.  1                               TRECHO: AV. AGAMENON MAGALHÃES                   
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  7.  1.  1                                  
REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA EM CABO DE COBRE 4 X 4 MM2, INCLUSIVE 

SISTEMA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU DE 4 MM2, MEDIÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO  

      

  7.  1.  1.  1          - COMPOSIÇÃO CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, NA BITOLA DE 4 MM2 (4M POR HASTE)  M                  3.320,00 4,52                              21,57% 5,49R$                    18.226,80R$             

  7.  1.  1.  2          - COMPOSIÇÃO 

CABO DE COBRE, 4 CONDUTORES, TETRAPOLAR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5; 

ISOLADO P/ 0,6/1KV, TIPO EPROTENAX GSETTE, ISOLADO COM COMPOSTO 

TERMOFIXO DE EPR APLICADO EM CAMADA DUPLA, MATERIAL DA COBERTURA 

COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL, TEMPERATURA 90 GRAUS EM 

SERVIÇO CONTÍNUO, ISOLAÇÃO NA BITOLA DE 4 # 4 MM2 - CIRCUITO DE 

ILUMINAÇÃO  

M                  3.200,00 13,13                            21,57% 15,96R$                  51.072,00R$             

  7.  1.  1.  3          - COMPOSIÇÃO

DUTO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) FLEXÍVEL CORRUGADO DE 

50MM (2"), COM TAMPÕES, ARAME GUIA E FITA DE SINALIZAÇÃO "PERIGO", 

ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,60M, NA COR PRETA  

M                  3.200,00 43,77                            21,57% 53,21R$                  170.272,00R$           

  7.  1.  1.  4          - COMPOSIÇÃO 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 2,40M COPPERWELD, COM CONECTOR 

GAR/GTDU PARA HASTE DE 5/8" A 3/4" E PARAFUSO, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO  
UND                      31,00 256,97                         21,57% 312,40R$                9.684,40R$               

  7.  1.  1.  5          - COMPOSIÇÃO
QUADRO DE MEDIÇÃO POLIFÁSICO COM LENTE, FIXADO DIRETAMENTE AO POSTE, 

CONFORME DETALHE EM PROJETO, PADRÃO CELPE COM CAIXA PARA DISJUNTOR DE 

PROTEÇÃO GERAL EM SEPARADO. 

UND                        4,00 335,70                         21,57% 408,11R$                1.632,44R$               

  7.  1.  1.  6 SINAPI-PE    93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UND                        4,00 75,69 21,57% 92,02R$                  368,08R$                   

  7.  1.  1.  7 - COMPOSIÇÃO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA 

INTERNA, INSTALADO EM POSTE
M                        48,00 16,16                            21,57% 19,65R$                  943,20R$                   

  7.  1.  1.  8 - COMPOSIÇÃO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA 

INTERNA, INSTALADO EM POSTE (TERRA PROTEÇÃO)
M                        32,00 10,58                            21,57% 12,86R$                  411,52R$                   

  7.  1.  1.  9 - COMPOSIÇÃO 
CURVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, 

INSTALADO EM POSTE
UND                      12,00 29,75                            21,57% 36,17R$                  434,04R$                   

  7.  1.  1.  10 SINAPI-PE    91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                     160,00 6,31 21,57% 7,67R$                    1.227,20R$               

  7.  1.  1.  11 - COMPOSIÇÃO CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, NA BITOLA DE 6 MM2 (TERRA MEDIÇÃO)  M                        40,00 7,45                              21,57% 9,06R$                    362,40R$                   

  7.  1.  1.  12 - COMPOSIÇÃO CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2 X 30A  UND                        4,00 561,80                         21,57% 682,98R$                2.731,92R$               

  7.  1.  2
INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO 4,00M EQUIPADO COM LUMINÁRIA PARA 

LÂMPADA TIPO LED 45W  

  7.  1.  2.  1          - COMPOSIÇÃO 
CABO DE COBRE, 3 CONDUTORES, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLAMENTO DE PVC 

ANTIFLAM I, TIPO BWF ANTIFLAM, 750V, SUPERASTIC FLEX, S.M. - 3 X 2,5 MM2 - 

ALIMENTAÇÃO DA BASE DO POSTE ATÉ A LUMINÁRIA  

M                  1.500,00 7,29                              21,57% 8,86R$                    13.290,00R$             

  7.  1.  2.  2          - COMPOSIÇÃO 

POSTE ORNAMENTAL H=4,00M, CÔNICO CONTÍNUO, ENGASTADO DIRETAMENTE AO 

SOLO, FABRICADO EM CHAPA AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO, COM 

JANELA DE INSPEÇÃO, PARAFUSO DE ATERRAMENTO E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O 

PERFEITO ASSENTAMENTO.  

UND                   199,00 684,82                         21,57% 832,54R$                165.675,46R$           

  7.  1.  2.  3          - COMPOSIÇÃO 
LUMINÁRIA TIPO LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POTÊNCIA DE 45W, REF. 

TP8110/1, FAB. TRÓPICOS OU SIMILAR  
UND                   199,00 902,84                         21,57% 1.097,58R$             218.418,42R$           

  7.  1.  2.  4 SINAPI-PE    83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA  UND                        8,00 328,19 21,57% 398,98R$                3.191,84R$               

  7.  1.  2.  5 - COMPOSIÇÃO BARRA TIPO SINDAL PARA CABO 4 - 2,5 MM2  UND                   199,00 21,89                            21,57% 26,61R$                  5.295,39R$               

  7.  1.  2.  6 - COMPOSIÇÃO CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 15 X 15 UND                   199,00 93,64                            21,57% 113,84R$                22.654,16R$             

TOTAL ITEM:   7 685.891,27R$           
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  8.                                         OBRAS COMPLEMENTARES                                               

  8. 1 - COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3                    245,77 182,28                         21,57% 221,60R$                54.462,63R$             

  8. 2 - COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO     M2                    161,00 25,23                            21,57% 30,67R$                  4.937,87R$               

  8. 3 - COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE INTERTRAVADO M2                    608,00 10,60                            21,57% 12,89R$                  7.837,12R$               

  8. 4 - COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE LAJOTA DE CONCRETO M2                    195,00 12,38                            21,57% 15,05R$                  2.934,75R$               

  8. 5 - COTAÇÃO TRATAMENTO DE METRALHA  T     784,03                25,00                            14,15% 28,54R$                  22.376,22R$             

  8. 6 - COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT 50M M3    430,71                1,56                              21,57% 1,90R$                    818,35R$                   

  8. 7 SINAPI-PE    72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA                        M2    2.568,08            1,35 21,57% 1,64R$                    4.211,65R$               

  8. 8 - COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA INCLUSIVE FORNECIMENTO M3    128,40                95,44                            21,57% 116,03R$                14.898,25R$             

  8. 9 - COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES (15,0 MPA) DE 5,0CM DE ESPESSURA M3    241,45                371,78                         21,57% 451,97R$                109.128,16R$           

  8. 10 - COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES (15,0 MPA) COM 

10,0 CM DE ESPESSURA
M3    18,35                  371,78                         21,57% 451,97R$                8.293,65R$               

  8. 11 SINAPI-PE    74236/001          PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  M2                    575,00 12,14 21,57% 14,76R$                  8.487,00R$               

  8. 12 - COMPOSIÇÃO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO > 0,30 M UND                      2,00 75,40                            21,57% 91,66R$                  183,32R$                   

  8. 13 SINAPI-PE    73967/002
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X 

80CM
UND                    10,00 142,56 21,57% 173,31R$                1.733,10R$               

  8. 14 - COMPOSIÇÃO PISO TÁTIL EM CONCRETO DE 25 X 25 CM  M2                       39,95 109,07                         21,57% 132,60R$                5.297,37R$               

  8. 15 - COMPOSIÇÃO REMOÇÃO COM REIMPLANTAÇÃO DE CERCA M                 231,00 35,97                            21,57% 43,73R$                  10.101,63R$             

8.16 - COMPOSIÇÃO PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA M3                       48,56 315,56                         21,57% 383,63R$                18.629,07R$             

8.17 - COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSORES ELETROMAGNÉTICOS SELETIVO COM 

DUAS ESPIRAS BIDIRECIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BICICLETA, INCLUIDO A 

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE DADOS, COM TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DA 

PLATAFORMA DE DADOS.

UND                        2,00 67.500,00                    14,15% 77.051,25R$          154.102,50R$           

TOTAL ITEM:   8 428.432,64R$           

TOTAL PLANILHA:    2.002.147,92R$       
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