
   A - Administração Central 2,97% de PV 2,97 3,80

   B – Custos Financeiros CF do (PV – Lucro Operacional) 0,99 1,20

   C – Riscos 0,5% sobre CD 0,39 0,57

   D – Seguros e Garantias Contratuais (2,5% a.a. .sobre 5% do PV) 0,25 0,32

Sub-total 4,60 5,89

   E – Lucro Operacional 7,2% de PV 7,20 9,20

Sub-total 7,20 9,20

   F – PIS 0,65% de PV 0,65 0,83

   G – COFINS 3,00% de PV 3,00 3,84

   H – ISSQN 3,50% de PV 3,50 4,47

Sub-total 7,15 9,14

   BDI COM IMPOSTOS 18,95 24,23

   Custo Direto – CD 81,05

100,00

   BDI COM IMPOSTOS (%) Total (A+B+C+D+E+F+G+H) 18,95 24,23

   PV – Preço de Venda

   CD – Custo Direto

   SELIC set/2009 8,75% a.a.

   Taxa Média Anual de Inflação (COPOM) 4,5% a.a.

   CF = ((1+SELIC)
1/12

 X (1+INFL)
1/12 

-1) 1,07

   Seguros e Garantias (2,5% a.a. .sobre 5% do PV – Prazo Médio = 2 anos)

   OBS: O valor de ISSQN é um referencial médio – o valor real deve ser calculado no orçamento da obra

TAXAS E IMPOSTOS % sobre PV % sobre CD

LUCRO % sobre PV % sobre CD

   BDI SEM IMPOSTOS 11,80 15,09

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI

                                          (Bonificação e Despesas Indiretas)                       JULHO/2012

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % sobre PV % sobre CD

OBJETO: EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO À PRAIA DE MURO 

ALTO, TRECHO: FINAL DO PAVIMENTO EXISTENTE / RIO IPOJUCA,  NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE COM 

EXTENSÃO DE 2,56KM. 
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