
OBRA: Urbanização da Enoteca DATA: Dez/2015

LOCAL:  Vermelhos, Lagoa Grande/PE Leis sociais = 119,37%

BDI =

BDI dif =

21,57%

14,15%

UNIT. C/ BDI  TOTAL 

1.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            73.365,83 

1.01 - Comp. Adm local 21,57% ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 64,76  R$            14.247,20 

1.02 - Comp. Adm local 21,57% ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,00 29,25  R$            25.740,00 

1.03 - Comp. Adm local 21,57% TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 16,53  R$              3.636,60 

1.04 - Comp. Adm local 21,57% AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 13,65  R$              3.003,00 

1.05 -
Tabela de Consultoria 

do DNIT
21,57% INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA mês 1,00 1.929,07  R$              1.929,07 

1.06 - Comp. Adm local 21,57% VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.760,00 12,21  R$            21.489,60 

1.07 14583 SINAPI 14,15% TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 198,00            13,82  R$              2.736,36 

1.08 14250 SINAPI 14,15%
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO 

CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
KW/H 800,00            0,73  R$                 584,00 

2.00 CANTEIRO DE OBRAS  R$            80.520,36 

2.01 74209/001 SINAPI 21,57% PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²                   6,00  R$             406,26  R$              2.437,56 

2.02 - Composição 1 21,57% MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un.                   1,00  R$        10.426,82  R$            10.426,82 

2.03 74210/001 SINAPI 21,57%

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA

EMFIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E

AREIA)

m²                 24,00  R$             366,12  R$              8.786,88 

2.04 73805/001 SINAPI 21,57%

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,

PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO

6MM, INCLUSO INST

ALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES

m²                 20,00  R$             338,58  R$              6.771,60 

2.05 73960/001 SINAPI 21,57%

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-

CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN SINALIZACAO DO CANTEIRO DE

OBRAS

UND                   1,00  R$          1.723,00  R$              1.723,00 

2.06 74220/001 SINAPI 21,57%
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL

EREAPROVEITAMENTO DE 2X
m²               946,00  R$               53,25  R$            50.374,50 

3.00 MOVIMENTO DE TERRA  R$            25.919,47 

3.01 79472 SINAPI 21,57% REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA m²            8.036,90  R$                 0,61  R$              4.902,51 

3.02 73481 SINAPI 21,57% ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1M m³                 34,57  R$               38,39  R$              1.327,14 

3.03 73904/001 SINAPI 21,57%
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL

DEEMPRÉSTIMO.
m³                 72,21  R$             135,43  R$              9.779,40 

3.04 79473 SINAPI 21,57% CORTE E ATERRO COMPENSADO m³            1.222,00  R$                 8,11  R$              9.910,42 

4.00 MEIO FIO  R$            67.247,79 

4.01 73763/003 SINAPI 21,57%
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47 CM BASE X 30

CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA
m            1.536,39  R$               43,77  R$            67.247,79 

5.00 PAVIMENTAÇÃO  R$          477.280,65 

5.01.01 72961 SINAPI 21,57% REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m²            6.074,54  R$                 1,54  R$              9.354,79 

5.01.02 72911 SINAPI 21,57%
BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR

NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
m³               607,45  R$               12,05  R$              7.319,77 

5.01.03 72799 SINAPI 21,57%

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30

A 35 PECAS PO

R M2)

m²            6.796,68  R$               58,09  R$          394.819,14 

5.01.03 - Composição 6 21,57%

BLOCOS DE CONCRETO (E=0,08M) INTERTRAVADOS PRÉ-MOLDADOS

FCK=35MPA C/ PIGMENTAÇÃO, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA

MÉDIA (E= 6,00CM) E PREENCHIMENTO DE AREIA FINA 

m²               722,14  R$               91,10  R$            65.786,95 

6.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            55.602,54 

6.01 9540 SINAPI 21,57%

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE

CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR

EATERRAMENTO.

un.                   1,00  R$          1.208,58  R$              1.208,58 

6.02 73769/004 SINAPI 21,57%
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M -

FORNECIMENTOE INSTALACAO
un.                 19,00  R$          1.460,94  R$            27.757,86 

6.03 73855/001 SINAPI 21,57%
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A

9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un.                 19,00  R$             514,05  R$              9.766,95 

6.04 83448 SINAPI 21,57% CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un.                 19,00  R$             238,95  R$              4.540,05 

6.05 - Composição 7 21,57%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL

CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO
m               440,00  R$                 9,76  R$              4.294,40 

6.06 - Composição 8 21,57%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m            1.222,00  R$                 3,61  R$              4.411,42 

6.07 74082/001 SINAPI 21,57%
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA

FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W
un.                 12,00  R$             301,94  R$              3.623,28 

7.00 URBANIZAÇÃO  R$            30.963,13 

7.01 85180 SINAPI 21,57% PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m²            1.240,22  R$               16,62  R$            20.612,46 

7.02 - Composição 5 21,57%
BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO

ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS
m                 34,00  R$             119,83  R$              4.074,22 

7.03 - Composição 4 21,57% LIXEIRA EM MADEIRA,  DIÂM. 58 CM, APOIADA EM TUBO DE FERRO f 15 CM un.                 15,00  R$             418,43  R$              6.276,45 

8.00 ACESSIBILIDADE  R$              2.705,47 

8.01 - Composição 2 21,57% RAMPA DE ACESSO PNE un.                   3,00  R$             230,27  R$                 690,81 

8.02 - Composição 3 21,57%
PISO TÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (25X25CM),

ESPESSURA 25MM
m²                 23,00  R$               45,32  R$              1.042,36 

8.03 4 S 06 200 01 DER/PE 21,57% FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA m²                   3,50  R$             277,80  R$                 972,30 

9.00 PINTURA  R$              3.947,54 

9.01 84649 SINAPI 21,57% PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMAOS m²               361,05  R$                 8,01  R$              2.892,01 

9.02 88489 SINAPI 21,57%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²                 34,00  R$               10,56  R$                 359,04 

9.03 74245/001 SINAPI 21,57% PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m²                 56,35  R$               12,36  R$                 696,49 

817.552,78

GOVERNO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

VALOR TOTAL - R$

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.TABELA

PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

BDI

FONTE DE PREÇOS: SINAPI/PE - Custo Composições Dezembro/15 (onerada), DER (aplicando à mão de obra o encargo social onerado) e reajustada pelos índices de reajustamento 

do DNIT de maio/15 para dezembro/2015.

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR / PEAv. Professor Andrade Bezerra, s/nº – Salgadinho – Olinda  / PE - CEP: 53.110-110Fone: (81) 3182.8317 PABX: (81) 3182.8300 –   Fax: (81) 3182.8312 CNPJ (MF) nº 04.755.171/0001-81


